Zmluva o dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskordich predpisov (d'alej len ,,Zmluva®)

Clanok &. 1

ZLUVNK, STRANY
[.1 Obiednavatel’:
Obchodné meno: Obec Uhorska Ves
Sidlo: Uhorskd Ves 53, 032 03 Liptovsky Jan
Zastiipeny: Viadimir Multafi — starosta obce
IBAN: SK29 0200 0000 0000 2512 8342
1CO: 00315818
DIC: 2020581684
e-mail: starosta@uhorskaves.sk

Opravneny konat’ vo veciach zmluvnych:  Viadimir Multad, +421 918 840 206
Zodpovedna osoba v stavebnych veciach:  Vladimir Multés, +421 918 840 206

(d'alej len ,,objednavatel’™)

[.2  Zhotovitel’:

Obchodné meno: KAPSPORT s.r.o.

Sidlo: Pravee 179, 053 14 Dravee

Registracia: OR Mestského siudu Kogice, vliozka ¢islo: 0950/V
Zastupeny : Pubomir Kaprait

IBAN: SK78 7500 0000 0040 2882 7585

ICOMIC: ICO: 53606728, DIC: 2121428496

IC DPH: SK2121428496

Tel: 0948 48 43 79

e-mail: kapransport@gmail.com

Opravneny konat vo veciach zmluvnych:  Cubomir Kaprai
Zodpovednd osoba v stavebnych veciach:  LCubomir Kaprail

(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

ObjednévateP a zhotovitel' po vzdjomnej dohode  uzatvorili v sulade s podmienkami
obchodného zakonnika nasledovnl zmbuvu:

Clanok & 2
PODKLADY
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenovd ponuka na dodanie stavebnych pric

a dodavok tovaru, ktord bola predloZend v postupe verejného obstardvania v silade so
zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov



v platnom zneni. Cenovd ponuka - kalkuldcia ceny spracovana formou vykaz viymeru prac
a dodavok tovaru tvori neoddelitelna prilohu tejto zmluvy.

2.2 Zhotovitel' berie na vedomie Ze plnenia, ktor¢ poskytuje na zéklade tejto Zmluvy su
financované z doticie Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny SR na zdklade
schvalenej ziadosti o dotaciu ¢. 729/2026 na podporu pinenia funkeii rodiny podla § 9b ods.
I pism. ¢) zakona €. 544/2010 Z.z. o doticidch v pdsobnosti Ministerstva prace socidlnych
veci a rodiny SR pre projekt s ndzvom: ,, Detské ihrisko Rodinka' a z viastnych zdrojov
verejného obstaravatefa.

2.3 Nazov stavby: “Detské ihrisko Rodinka*

2.4 Miesto stavby: pozemky s parc. . KN ~ E 498/4, k.i. Obec Uhorska Ves, okres Liptovsky
Mikulas.

2.5 Odovzdanie a prevzatie staveniska: do 5 pracovnych dni od é&innosti zmluvy o dielo.

2.6 Zadatie stavebnych prac: do 5 pracovnych dni od prevzatia staveniska.

2.7 Zhotovitel sa zaviizuje zrealizovat’ predmet zmluvy do 3 kalendarych mesiacov odo dita
protokoldreho prevzatia staveniska.

Clanok &. 3
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom zmluvy je zavizok zhotovitela riadne a v&as uskuto&nit’ dielo (stavebné préce)
"Detské ihrisko Rodinka™ v k. 0. Uhorskd Ves v sulade s cenovou ponukou a taktie?
zavézok zhotovitela dodat’ objedndvatelovi vietky s tym stvisiace doklady, tykajice sa
realizdcie diela ajeho kvality, predovietkym doklady potrebné k tispednému odovzdaniu
a prevzatiu diela. Stavebné prace budi realizované vzmysle spracovanej projektove;
dokumentacie vypracovanej spoloénostou TATRA PROJEKT s.r.o., Potok 486/106, 059 04
Matiadovce, ICO: 54 067 014, autorizovanym projektantom Ing. Jozef TREBUNA, PhD.,
osv. &. 6753*]11.

3.2 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa s rozsahom stavebnych prac v plnom rozsahu oboznamit pred
podpisom tejto zmluvy ana jeho zaklade predloZil objednavatelovi v ramei konaného
verejného obstardvania na predmetnt stavbu cenovi ponuku a kalkuldciu podlPa vykazov
vymer tvoriacich prilohu & 1 tejto zmluvy. Zhotovitel teda potvrdzuje, e je schopny
vykonat” dielo za dohodnuti cenu uvedent v &l. 5.2 aza podmienck uvedenych v tejto
zmluve,

3.3 Zhotovitel sa zaviizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a podPa
pokynov objednavatel’a.

3.4V pripade, ak polas realizicie diela déjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo
v sulade s cenovou ponukou je zhotovitel povinny price na diele zastavif ana tieto
skutocnosti pisomne upozornit’ objednavatela hned’ ako ich zistil. Objedndvatel’ je povinny
do troch pracovnych dni rozhodnit’ o spésobe d’aliieho postupu pri vykonani diela.

y Clanok &. 4
CAS PLNENIA

4.1 Pre definitivne ukondenie stavby, vratane protokoldrneho prevzatia celého dicla plati
termin: v zmysle bodu 2.7 tejto zmiuvy.

4.2 Doba omeSkania, ktord spdsobil objednavatel alebo vysiia moc sa pripo&ita k &asu plnenia
podla ¢l. 4.1 tejto zmluvy, ale musi byt riadne zapisana a potvrdend zmluvnymi stranami
v stavebnom denniku a potvrdena aj dodatkom k tejto zmluve.
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4.3

44

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnut cenu v salade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na G€ely tejto zmluvy sa dielo povazuje za riadne vykonané
a odovzdané diiom podpisu preberacicho protokolu stavby obidvoma zmiuynymi stranami.

Odovzdanie dicla objednavatelovi bude potvrdené podpisanim protokolu o odovzdani
diela zo strany objednavatela a zhotovitel'a alebo ich zéstupcov (dalej aj len ,.protokol
o odovzdani diela®). Protokol o odovzdani diela pripravi zhotovitel, pri¢om objednavatela
na odovzdanie diela vyzve minimélne tri dni vopred. Pri odovzdani diefa sa uskutoéni
odborné prehliadka diela, ktorej si zmluvné strany povinné sa zacastnit’.

Pokial zhotovitel dokon&i dielo a pripravi ho na odovzdanie skor, objedndvatel sa
zaviizuje dielo prevziat' aj v skorfom termine pomikanom zhotovitefom.

Objednavatel’ sa zaviizuje dielo prevziat' aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktorée
nebrénia u¥ivaniu diela, ak sa v protokole o odovzdani diela dohodne termin ich
odstranenia.

Zhotovitel' je povinny v protokole uvedené vady anedorobky odstranit’ v dohodnutych
terminoch.

Zhotovitel méa narok na zmenu terminu v nasledovnych pripadoch:

- ak sa v priestore staveniska vyskytne prekazka, ktord brdni postupu prc,

-z ddvodu rozhodnutia organov §tatnej spravy,

.z dévodu zastavenia prac zo strany objedndvatel’a alebo zhotovitel'a podl'a zmluvy,

-z dévodu porufenia zmluvy zo strany objedndvatela,

- zddvodu zmeny diela, zddvodu nepriaznivych kiimatickych podmienok alebo
zasahu vy3$ej moci

Clanok & 5
CENA

Celkové cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu dohodnutom ¢l 3 tejto zmluvy je
stanovené dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR & 18/1996 Z. z. o cenich
v zneni neskordich zmien a doplnkov ako cena maximélna, zahriujica vietky vedlajsic
naklady spojené s pozadovanou dopravou a inStalaciou stavebnych prvkov, ktoré sa
preukazané cenovou kalkuldciou podla vykazu vymeru pric a dodavok.

5.2 Cena za zhotovenie diela je:

Nazov diela Detské ihrisko Rodinka
Celkova cena bez DPH v EUR 45 210,50 €
23% DPH v EUR 10 398,42 €
CENA CELKOM s DPH v EUR 55 608,92 €

Slovom: pitdesiatpattisiciest’stoosem Eur a devitdesiatdva centov

53

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, ddizbu a
vypratanie zariadenia staveniska, dodanie a montaZ prvkov.

5.4 Staveniskova a mimo staveniskové doprava je zakalkulovand v jednotkovych cenéch.

5.5

Za préice, ktoré je nevyhnuté pri realizacii diela vykonat' a nie s sGi¢ast’'ou ceny, t. . nie s
popisané vo vykaze vymer, ma zhotovitel nérok na ich thradu, ak su tieto prace vopred
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objednavatefom odsthlasené a je dohodnutd ich cena. V pripade, ak sa bude jednat o prace
alebo dodavky uZ nacenené, jednotkové ceny naviac pric nemédzu prevysit’ pontknuti
cenu. Spolu s informéciou o potrebe naviac prac predloZi zhotovitel objednavatelovi spolu
s cenovou ponukou pred ich zacatim. Price sa mdZu vykonat’ aZ po pisomnom schvéleni
cenovej ponuky objedndvatefom, &o musi byt predimetom pisomného dodatku tejto zmluvy,

5.6 Prace, ktoré zhotovitel vykona bez ich odstihlasenia objedndvatePom, t. j. inak ako v ods.
5.5. dohodnutom postupe nie je objednéavatel’ povinny akceptovat’ a zaplatit’

5.7 Preddavok na realizdciu stavebnych préc zo strany Objednavatel’a poskytovany nebude.

élzipok &6
PLATOBNE PODMIENKY

0.1 Objednavatel’ a zhotovitel sa dohodli na jednej konednej faktire po dokondeni a prebrati
celého diela bez vad.

6.2 Faktira sa povazuje za dorudenu, ak bola dorugena ako doporutena zésielka alebo bola
osobne prevzatd poverenou osobou objedndvatela a datum prevzatia bude potvrdeny jej
podpisom. Prilohou kazdej faktiry bude sipis vykonanych a odsthlasenych préc.

6.3 Lehota splatnosti faktir je 60 dni od dorudenia faktiry objednévatelovi, za podmicnky, Ze
rozsah fakturovanych préc a dodavok bol objedndvatelom v zmysle bodu 6.2. odsthlaseny.

6.4 Objednavatel skontroluje uplnost’ a spravnost’ tidajov uvedenych vo faktire najneskor
v lehote jej splatnosti a v pripade zistenych nedostatkov, ktoré nie je moZné opravit’ alebo
doplnit’ vrati faktiru k prepracovaniu. Podas tejto doby lehota splatnosti neplynie,

6.5 Zhotovitel po ukondeni diela vystavi konmedni faktiru najskér v deit podpisania
odovzdavacieho a preberacieho protokolu. V pripade, %e protokel o odovzdani a preberani
stavebného diela bude obsahovat' vady a nedorobky, ktoré nebudii branit’ prevzatiu stavby
ako celku a v protokole sa dohodne lehota na ich odstrinenie ma objednévatel nérok na
zadrZanie Uhrady v primeranej vyike dohodnutej v protokole. V takomto pripade uhradu
zrealizuje do 3 dni od odstranenia predmetnych vad a nedostatkov.

Clanok &. 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zhotovitel’ vykond dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpedenstvo.

7.2 Zastupovanie objednavatePa pri preberani a odovzdavani prac a dodavok, odstrafiovani
vad, zastupovanie objedndvatela pri preberacom konani diela zabezpeduje: Viadimir
Multéi

7.3 Zhotovitel' poveruje vykonom stavbyvediceho na stavbe: Karol Maslafiak, CS
11413/2022.

7.4 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel' mohol na fiom
zaat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy a sidasne mu odovzda képiu
pravoplatného povolenia, ak bolo vydané a projektovit dokumentaciu.

1.5 Za vytyCenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na
stavenisku je zodpovedny zhotovitel, ktory si tieto siete vyty&i pred zadatim stavebnych
prdc na svoje naklady.

7.6 Objednavatel’ nezodpoveda za poskodenie vytyenych podzemnych vedent a inZinierskych
sieti, ku ktorému ddjde po odovzdani staveniska.



7.7 Objednévatel pri odovzddvani staveniska uri zhotovitel'ovi vymedzené plochy pre
zariadenia staveniska, skladky, atd’,

7.8 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materidlov,
stavebnych hmdt a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

7.9 Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objedndvatela.

7.10 Zhotovitel zodpovedd za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti a doklad o zneskodneni resp. vyuZiti
odpadu predloZi pri preberani a odovzdani stavby.

7.11 Zhotovitel nesmie uskladfiovat na stavenisku materialy a zariadenia nestivisiace s pracami
podla tejto zmluvy.

7.12 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Podmienky vedenia stavebného dennika
budil prerokované na spolofnom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku a tam sa musia robit’ v flom vietky
zaznamy.

7.13 Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac, ktoré
majt byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi, a to minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred.
Ak sa objednavatel v danej lehote na kontrolu nedévodne nedostavi a bude dodatocne
pozadovat’ odkrytie tychto prac, vykona sa tak na naklady Objednavatel'a. AvSak, ak sa pri
kontrole zisti, e prace neboli vykonané riadne, budd tieto price vykonané na ndklady
zhotovitela.

714 Ak zhotovitePovi vlastnou &innostou z materidlov a surovin, ktoré doviezol do arealu
objednavatel'a a pouZil pri realizacii prac podla tejto zmluvy vzniknt odpady, vystupuje
zhotovite!' ako pdvodca odpadu a je povinny s takto vzniknutymi odpadmi nakladat’ v
silade s platnymi prévnymi predpismi pre oblast’ nakladania s odpadmi a pre oblast
ochrany Zivotného prostredia a znéfat’ vietky désledky vyplyvajlice z porusenia povinnosti
uloZenych pravaymi predpismi.

715 O dokonéeni a odovzdani dicla sa vyhotovi protokol o odovzdani diela. V pripade, Ze
objednavatel’ pri preberani diela zisti vady alebo nedorobky, ktoré brania uZivaniu diela,
dielo sa neprevezme az do doby ich odstranenia. Této skutoCnost’ sa zapise do stavebného
dennika spolu s lehotou na odstrdnenie zistenych vid a nedostatkov.

7.16 Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny a protokol bude objednévatelom podpisany
a% po dodani nasledujicej dokumentdcie:

- Stavebny dennik

- Fotodokumentacia realizacie stavby

- Certifikaty, Prehlasenia o zhode, atesty, zaru¢né listy v slovenskom pripadne ¢eskom
Jjazyku

- Doklad o nakladani so vzniknutymi odpadmi

- Ostatné doklady stivisiace s predmetom zakazky

~ Clénok &.8
VYROBNE PODKLADY
8.1 Objednavatel sa zavizuje, Ze poskytne zhotovitefovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, spodivajice najmi v priebeZnych konzultaciach pocas priebehu vystavby.
8.2 Podklady, ktoré st potrebné na vykonanie prac, odovzda objedndvatel’ zhotovitelovi
bezplatne pri odovzdani a prevzati staveniska.
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9.1

9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.1

10.2

) Clanok & 9
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podPa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve v sulade s platnymi technickymi normami. Zodpoveda za
vietky vady diela, ktoré st désledkom jeho &innosti.

Zéruénd doba na dielo je dohodnutd v diZke 60-tich mesiacov s vynimkou zariadeni,
mechanickych a elektrickych Casti diela, pre ktoré platia zaruky stanovené ich vyrobcami
alebo dodévatefov, pritom ich zoznam bude uvedeny v protokole o odovzdani diela.
Zarucna doba na dielo za¢ina plynit’ diiom odovzdania diela objednavatePovi.

Naroky zo zodpovednosti za vady diela musia byt uplatnené v dohodnutej zdruénej dobe,

Objednavatel pisomne oznami (reklamuje) zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu zistené
vady diela, priom v reklamicii vady popise tak, aby boli zrozumitefné a jednoznaéné,
pripadne ich preukaZe aj fotodokumentaciou.

Zhotovitel' sa zavizuje nastiipit' na obhliadku reklamovanej vady diela najneskdr do 2
pracovnych dni od doruenia oznamenia, Ak zhotovitel na uplatneni reklaméciu v tejto
fehote nereaguje, md sa za to, Ze reklamdcia je opravnena.

Zmluvneé strany si dohodnit lehotu a spdsob odstranenia reklamovanych vad. V pripade, ak
k dohode neddjde, je zhotovitel je povinny zalat vykondval zdruini opravu bez
zbytotného odkladu, najneskér viak do 30-tich kalenddrnych dni od uplatnenia zaruky
a ukon¢it’ ju v lehote primeranej jej ndroénosti.

V pripade vady dicla majlicej havarijny charakter je zhotovitel povinny nastipit na
obhliadku a za¢at’ odstraiiovanie vady do 24 hodin od jej ohlésenia.

V pripade opodstatnenej reklamacie diela uskutodnenej v silade s reklamacnymi
podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve vietky naklady spojené s reklamacénym
konanim ako aj naklady na odstrinenie vad diela znada zhotovitel.

Zaruka sa nevztahuje na opotrebovanie diela  sposobené jeho beznym, t.. obvyklym
uzivanim, d’alej na vady dicla preukézatelne spdsobené jeho nespravnym uZivanim, dalej
na vady diela sposobené nasilnym poskodenim ako aj na vady preukdzatePne spbésobené
zasahom do diela objedndvatelom, o ktorom zhotovitel'a neinformoval, resp. nebol s nim
pisomne odsthlaseny. TieZ sa nevzt'ahuje na vady diela, ktorych pricina, &o ilen s asti
vyplyva z podkiadov, za ktoré zodpovedd objednavatel.

Komunikadnym jazykom pocas zdruéného servisu je jazyk slovensky alebo Cesky.

Clanek & 10
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel odovzda diclo, ktoré je predmetom tejto zmluvy po dohodnutom termine,
ma objednavatel pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vygke 100 € za kazdy deni
omeskania so splatnostou 14-tich dni od jej uplatnenia. Od prava na uplatnenie pokuty
objedndvatel’ upusti, ak zhotovitel' preukéze, 7e omeskanic nezavinil, napr. ak nie z jeho
viny meskaji dodévky v diele zabudovanych materidlov.

Ak bude objedndvatel’ v omeSkani s dhradou platieb zhotovitefovi, mdze si zhotovitel
voli objedndvatelovi uplatnit’ zmluvnd pokutu vo vyike 0,1% z neuhradenej &iastky, za
kazdy, ¢o ilen zadaty defi ome8kania pripadne trok z omegkania v stlade s osobitnym
predpisom (§ 369 a nasl. Obchodného zékonnika).



10.3 Ak zhotovitel neodstrani riadne uplatnené vady diela v termine podla ¢l. 9.6 tejto
zmhuvy, ma objednavatel’ pravo na uplatnenic zmluvnej pokuty vo vyske 20 € za kazdy
deft omegkania oneskoreného nastupu. Narok objednévatel'a na nahradu Skody spdsobene
poruenim uvedene]j povinnosti zostava zachovany.

) Clanok €. 11
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, SUDODAVATELIA

1.1 Prevod prév azdvizkov vyplyvajlcich ztejto zmluvy alebo postipenie pohladavok
znej vyplyvajucich inému, ato aj v Casti je moZny len s pisomnym sthiasom
objednavatel’a.

112 Zhotovitel je povinny vykonat' prace vlastnymi kapacitami. V pripade, Ze prace bude
vykondvat’ v subdodévke, je povinny o tom informovat objedndvatefa. Tieto informacie
uvadza Zhotovitel’ v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy.

11.3  Na poZiadanie je zhotovitel povinny zozndmit’ zdstupcov objedndvatela so zastupcami
subdodavatela.

11.4 Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatefov spolu s predmetom subdodavky a
podiclom na celkovej realizécii Diela. Zhotovitel' je v sulade s §41 ZVO povinny
uvadzat aktualne adaje o svojich subdodévateloch, adaje o osobach opravnenych konat
7a subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, tdaje
o predmete subdodavky a podiele subdodévatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informécie uvadza Zhotovitel v Prilohe & 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny
pozadovat’ od subdodavatel'ov poskytovanie aktualnych udajov podla predchadzajicej
vety a je povinny bezodkladne poskytovat’ aktualizované udaje Objednavatelovi. Ak
Zhotovitel’ hodld zmenit’ subdodavatela podas trvania Zmluvy, je povinny najneskdr v
defi, ktory predchddza diiu, v ktorom mé zmena subdoddvatela nastat, oznamit
Objednavatefovi zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdod4vatel’a poskytna® Objednavatelovi vietky udaje podFa tohto odstavea a doklady
preukazujiice splnenie podmienok Gasti tykajlice sa osobného postavenia nového
subdodavatel’a v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pdvodného subdodavatela s
prihliadnutim na rozsah subdoddvky. Navrhovany subdoddvatel musi byt' opravneny
dodavat tovar, poskytovat’ siuzby, resp. vykonavat' stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky.

1.5 'V pripade, Ze subdodavatel spifia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podfa §
2 zakona & 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatel’ov a ich zmeny sa
toto porudenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

116 Cinnost subdoddvatelov sa posudzuje ako &innost’ zhotovitel'a, vratane zodpovednosti
za pripadne vzniknutt Skodu.

] Clanok &. 12 )
ZASTUPCOVIA ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

12.1  Zodpovedni zastupcova zhotovitela okrem zdstupcov uvedenych v Clanku 1 tejto
zmluve sti:  stavbyveddci

122 Pisomna kore§pondencia medzi zhotovitefom a objedndvatefom bude v jazyku
stovenskom alebo Ceskom.



13.1

13.2

14.1

15.1

15.2

6.1

16.2

16.3

16.4

16.5

17.1

17.2

Cianok & 13
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel'  zodpovedd za  Skody spdsobené objedndvatelovi v sivislosti
s vykondvanymi pracami, ako aj za $kody, spdsobené tretej osobe.

Objednédvatel’ neznaSa Ziadne néklady za $kody vzniknuté podas vystavby a nenesie za
dielo Ziadnu zodpovednost’ az do doby riadneho prevzatia diela.

Clanok & 14
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budi riesit' dohodou a ak neddjde
k dohode, zmluvné strany poZiadajé o vyrieSenie sporu prislugny siid SR.

(”flégok & 15
VYSSIA MOC

Pre Ggely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povaZuji vojna, mobilizdcia, Zivel, opatrenia
siivisiace so zabranenim §irenia virusu COVID 19.

Strajk zamestnancov zhotovitela, pripadne zamestnancov jeho poddodévatelov sa pre
Ucely tejto zmluvy za vys§iu moc nepovazuje.

Clanok & 16
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavdzujl, Ze sa budi bez prietahov informovat o vietkych
skuto¢nostiach, ktoré by mohli ovplyvnit' plienie tejto zmluvy alebo kvalitu prc a buda
pristupovat’ k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli Ziadne $kody alebo sa zniZila
hodnota diela.

Zmbuvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a finanéné informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a poéas realizdcie
diela, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sthlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel' sa zavizuje postupovatl pri realizicii s odbornou starostlivostou a
profesionalitou k spokojnosti objednédvatela.

Zhotovitel' sa zavizuje postupovat’ pri realizdcii v silade s ustanoveniami pristu¥nych
v8eobecne zaviznych pravnych predpisov SR.

Zmeny textu a udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je moZné urobit’ len
pisomnoun formou a budd platné len ak si potvrdené podpismi Statutirnych zéstupcov
obidvoch zmluvnych stran.

’ Clanok & 17
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné ukondit”:

a) na zaklade vzdjomnej dohody zmbuvnych stran,

b) okamZitym odstapenim od zmluvy v pripade podstatného porugenia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vietkych narokov voli druhej strane.

Odstapenie od zmluvy sa uskutoénf pisomnym ozndmenim odstupujiicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zarovefi s uvedenim ddvodu odstipenia od zmluvy a

je uéinné okamihom jeho doruéenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstipenie
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17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

18.1

18.2

18.3

18.4

dorudené treti deft po jeho odoslani. Doruéuje sa zasadne na kore$pondencna znamu
adresu zmluvnej strany.

Za podstatné porudenie zmluvy sa povazuje ak:

i, omeskanie Zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme prac o
viac ako 14 dni bez uvedenia d6vodu, ktory by omeskanie ospravedliioval (vysSia
moc),

1. Zhotovitel' dodd ObjednavatePovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré sa v
rozpore s touto zmluvou,

iti. Objednévatel’ je v omedkani so zaplatenim faktiry o viac ako 30 kalendarnych
dni.

iv. poruienie povinnosti Zhotovitefa podl'a ¢l. 4 bod 4 tejto zmluvy.

v.  zhotovenie dicla, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla

prislusnych STN.

Odstipenie od zmluvy mé nasledky stanovené prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.f

Utinky odstiipenia od zmluvy nastant dfiom dorudenia ozndmenia o odstipeni druhe;
zmluvnej strane.

Pri odstdpeni od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, ma objednavatel’ pravo na
nihradu gkody, spdsobenej mu z titulu porudenia zdvizkov.

Pre Gely tejto zmluvy sa za vy§iu moc povazuju udalosti, ktoré nie s zavislé od
konania zmluvaych stran, a ktoré nemdZu zmluvné strany ani predvidat’ ani nijakym
spbsobom priamo ovplyvnit, ako napr.. vojna, mobilizicia, Zivelné pohromy, vplyv
potasia, ktoré mdZe zdsadne ovplyvnit' kvalitu diela, poziare, embargo, karantény, atd’.
Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu pinenia trvd po dobu pdsobenia
vy&$e] moci, najviac viak dva kalenddme mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné
strany dohodnt o d’aliom postupe. Ak neddjde k dohode, m4 strana, ktora sa odvolala na
okolnosti vyludujiice zodpovednost, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia
nastant diiom dorudenia ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

) g\'}k{u,ml( ¢. 18
ZAVERECNE USTANOVENIA

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy si:

Priloha & 1: Oceneny vykaz vymer prac a doddvok, ktoré st predmetom zmluvy
Priloha & 2: Casovy harmonogram realizécie diela v Eleneni na &innosti
Priloha &. 3: Zoznam subdodavatel'ov

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, nedpecifikované v tejto

zmluve, sa bud( rieit v silade s Obchodnym zakonom, Zakon &. 513/1991 7Zb.z. a

jeho novelami.

Podstatnym porudenim zmluvy zo strany zhotovitel'a sa pre idely tejto zmluvy rozumie:

- neddvodné nenastipenie na vykon prac v dohodnutom termine

- strata opravnenia vykonéavat’ predmetnt &innost’

- nedodr¥anie povinnosti byt zapisany v registii partnerov verejného sektora, v pripade,
¥e zhotovitel’ a subdodavatel spliiajii definiéné znaky partnerov verejného sektora

Zmluva o dielo nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.

9



8.5 Zmluva odielo nadobudne 0&innost nasledujiicim diiom po dni jej zverejnenia
v Centrdlnom registri zmliv, avak aZ po splneni odkladacej podmienky a to
nadobudnuti U¢innosti zmluvy o poskytnuti dotécie z Ministerstva préce, socialnych
veci a rodiny SR.

18.6  Tato zmluva je vyhotovend v §tyroch rovnopisoch. Objedndvatel’ obdri dva rovnopisy
a zhotovitel' obdrz{ dva rovnopisy.

18.7 Utastnici zmluvy vyhlasuji, Ze zmluvu si pred podpisom preitali, jej obsahu
porozumeli, zhoduje sa sich slobodnou a va¥nou vélou ana znak ich sahlasu ju
vlastnoruéne podpisali.

8.8 Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet zdkazky je financovany z externych zdrojov a
preto ma povinnost strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho
s dodanim predmetu zakazky, kedykolvek pocas platnosti a a&innosti Zmluvy
o poskytnuti doticie ato opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut’ im v8etku potrebnil stéinnost’.

Vo dila............. Vo, dia..............

Objednavatel’: Zhotovitel’:
Vladimir Multai Pubomir Kaprafi
starosta obce konatel’

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer prac a dodavok, ktoré st predmetom zmluvy
Priloha &. 2: Casovy harmonogram realizicie diela v &lenent na &innosti
Priloha &. 3: Zoznam subdodévatelov

10



Zoznam subdodavatel’ov

Nﬂmv;;ﬂ;zzg::f;;i ddaje Podiel zdkazky v % Predmet subduW
Nazov: Vypini uchadzad Vyplai uchddzad VyplnLwetiadzal
Adresa:
1CO:

Zastlipeny:

Datum narodenia Statut.;
Adresa Statutara:

Nazov: Vyplni uchadzac Vyplni uchddzad Vypld uchadzaé
Adresa:

1CO:

Zastupeny;

Daty arodenia Statut.:
dresa $tatutara:

Zhotovitel’:

T'ubomir Kaprafi
konate!

I
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REKAPITULACIA STAVBY

Kad: 04062026
Stavba: DETSKE IHRISKO RODINKA
JKSO: CS:
Miesto: Uhorska Ves, E-KN €. 498/4 Datum: 4. 6. 2026
Obijednavatel: ICO:
Obec Uhorska Ves IC DPH:
Zhotoviterl: 1CO: 53606728
KAPSPORT s.r.o IC DPH: SK2121428496
Projektant: 1CO:
Ing. Jozef Trebupa, PhD. iC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Jozef Trebufia, PhD. IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpodtov 45 210,50
Ostatné naklady zo sdhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 45 210,50
Sadzba dane Zakiad dane Vyska dane
DPH zékiadna 23,00% 0,00 0,00
znizena 23,00% 45 210,50 10 398,42
‘Cena s DPH v EUR 55 608,92,
| Projektant ' Epracevatet T
i
i
E
Datum a podpis: ] . ~ Pediatka Datum a podpis: Petiatka
‘Objednavatet ' UTUZhotovite?
Datum a podpis: Peciatka ~ Datum a podpis: ) Peciatka _

Strenatz2







REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd: 04062026

Stavha: DETSKE iHRISKO RODINKA

Miesto: Uhorska Ves, E-KN &. 498/4 Datum: 4.6, 2026

Objednavatel: Obsc Uhorska Ves Projektant: Ing. dozef Trebuiia, PhD.

Zhatavitel: KAPSPORT s.r.0 Spracovatel: Ing. Jozef Trebuha, PhD.

Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1} Naklady z rozpoétov 45 210,50 55 608,92
01 Stavebné East' 45 210,560 55 608,92

2) Ostatné néakliady zo siihrnného listu 0,00 0,00
Ostatné naklady 0,00 0,00
Vypli viastné 0,60 0,60
Vypli viasing 0,00 0,00
Vyplh viasiné 0,00 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 45 210,50 55 608,92
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
DETSKE IHRISKO RODINKA
Objekt:
01 - Stavebna dast’
JKSO: CS:
Miesto; Uhorska Ves, E-KN . 498/4 Datum; 4.6, 2026
Objednavatel: ICO:
Obec Uhorska Ves IC DPH:
Zhotovitel' ICO: 53606728
KAPSPORT s.r.o I& DPH: SK2121428496
Projektant: ICO;
ing. Jozef Trebuiia, PhD. 1€ DPH:
Spracovatel: 1CO;
Ing. Jozef Trebufia, PhD. I& DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpodtu 45 210,50
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 45 210,50
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
ZnfZzena 45 210,50 23,00% 10 398,42
Cena s DPH v EUR 55 608,22
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka ~Datum a podpis: _Pediatka
‘Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Patum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
DETSKE IHRISKO RODINKA
Obijekt:
01 - Stavebna éast’
Miesto: Unhorskd Ves, E-KN €. 498/4 Datun: 4. 6. 2026
Objednavatel: Obec Uhorska Ves Projektant: g‘ﬁb“zef Trebuna,
Zhotovitel: KAPSPORT s.1.0 Spracovatel: ?ﬁb“‘ozef Trebuna,
Koéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 45 210,50
HSV - Prace a dodavky HSV 45 210,50
5 - Komunikacie 2 137,50
3 - Ostatné konstrukcie a prace-bdranie 42 973,00
99 - Presun hmot HSV 100,00
2} Ostatné naklady 0,00
GZS 0,00
Projektové prace 0,00
Stazené podmienky 0,00
Vpiyv prostredia 0,00
Iné VRN 0,00
Kompletacna Einnost 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 45 210,50
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ROZPOCET

Stavba:

DETSKE IHRISKO RODINKA

Obiekt:

01 - Stavebna éast’

Miesto: Uhorska Ves, E-KN &. 498/4 Datum: 4.8. 2026

Objednavatel: Obec Uhorska Ves Projektant 'I;',‘EbJOZef Trebuna,

Zhotovitel: KAPSPORT s.1.0 Spracovatel! 'Fr,‘}fD‘Joze‘c Trebufia,

PC Typ Koéd Popis Md Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpodtu 45 210, 50
p HSV Prace a dodavky HSV 45 210,50
b 5 Komunikacie B N o 2137,50

1K 96610001 5_V1: “Kladenie zalraviovace] rohoze rozmer 150x100x2cm  m2 57,000, 7,50 427,50,

2 M 272520000800 ‘fe;gzvﬁovama rohoZ rozmer 1,5x7,0x0,02 m, &ierna m2 57’000; 30’001 1710 00‘

_ o 9 Ostatné konétrukcie a prace-blranie _ 3 L 42 973,00

L3 M 1553V1 | Prevadzkovy poriadok - ihrisko pre kaZdé dieta (wd ks 1 OOO' 335,00 33500

5 {: itechmcké Specifikacia ozn. 1) ) -

.4 | M |553v2 ‘Edukativiy domdek (vid. technické Specifikacia ozn. 2) ks 1,000 2 775,00 2775, OO
5 M |553V3 Visiaca hojdacka (vid. technické Specifikacia ozn. 3) ks 1,000 3480,00: 3 480 OO :
6 M 5553‘/4 dt.:kaﬂvnypanefspoclfadfom a tabufou na kreslenie ks 1.000 1 600,00= 1 600,00

o 5 {{vid. technickd Specifikacia ozn. ) ! j
7 M 5553\/5 oEzd:ksa)nvnypanel fabyrint (vic. technicka Specifikécia ks 1 000 919,00 919,00

gl 553V6 ?Zrﬁﬂg)ova hojdacka - auto (vrd technicka Specifikédcia ks 1,000 892 OOE 892, OO?
g M 5553V7 Kolotoé na sedenie (wd‘ fechmcké Specifikacia ozn, 7) ks 1,000 2 596,00 2 590,00
10 M i553V8 Lanova pyramfda (vid" techmcka specifikacia ozn. 8) ks 1,006= 5 356,00 5 356,00
11 M ‘ 553\/9 ;OP;ﬁzrgJova hojdacka - drak (vid. technicka Specifikacia ks " OOOé 670,00 670,00
12 M ‘ 553\/ 10 gf:’revgz_zova_ma hojdacka na jednef nohei (vid. technicka ks 2 OOOE 623.00 1 646,00

: {Specifikicia ozn. 10} ] 1 : i el
M =553V11 tPigskovisko 2x2m s postvaym kiytom (vid. technicka ks 1.000 3 800,00 3800,00°
spec.'frkac.'a ozn. 11} B P ) ;

: M i553V12 Stojan na bicykle (vid. fechnicka spemﬁkéc.la ozn. 12) ks 3,000 275,00} 825,005
15| M |553v13 Odpadkovy kd§ so striedlkou {vid. technicka ks 1,000 605,00 605,00

: $pecifikacia ozn. 13) ] o |
16 M 553V/14 :l;‘a;;ncka s operadiom (vid. tlechnicka Specifikacia ozn. ks 2,000, 635,00 1270,001

17 M Zi553V15 Lanovy gymcenfer (wd‘ fechnicka spec;frkéc:a ozn. 15) - ks 1,000 3 690,00 3 690 00I

: 1 H .

i 18| M 1553\/1 6 VeZova zostava {vid. technfcké $pecifikécia ozn. 16) J ks 1,000 12 520,00 i2 520 OG

D 99 ~_Presun hm&tHSV _ _ _ _ 100,00

} 191K 15998222012.8 {Presun hmét a doprava \ ks 1.000; 100,00; 100,00;
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